

Imnporto dei lavori**7.489.332,00****Fase progettuale:****Progettazione:**

Preliminare	59.145,00		
Definitiva	163.910,00		
Esecutiva	143.678,00		
		366.733,00	4,90%

Sicurezza:

Prime indicazioni	4.738,00		
Agg. prime indicazioni	4.738,00		
CSP	47.382,00		
		56.858,00	0,76%

Idrogeologia + idraulica + geotecnica:

fase preliminare + di studio di compatibilità	53.926,00		
fase definitiva	80.713,00		
		134.639,00	1,80%

Rilievi + Piano particellare**43.924,00** 0,59%**Impatto ambientale**

Studio di prefattibilità ambientale	15.831,00		
Studio di impatto ambientale	45.878,00		
		61.709,00	0,82%

Antincendio**15.365,00** 0,21%**Acustica****7.545,00** 0,10%**Altro**

Variante non sostanziale al PRG		10.000,00	0,13%
---------------------------------	--	------------------	-------

TOTALE LORDO FASE PROGETTUALE**696.773,00** **9,30%**

Ribasso

-35%**-243.870,55** **-3,26%** ⁽¹⁾**TOTALE NETTO****452.902,45** **6,05%****Esecuzione dei lavori**

DL + DLO + Contab. + Magg. Per mancata assistenza		311.761,00	4,16%
CSE		118.455,00	1,58%

TOTALE LORDO FASE ESECUTIVA**430.216,00** **5,74%**

Ribasso

-32%**-137.669,12** **-1,84%** ⁽¹⁾**TOTALE NETTO****292.546,88** **3,91%****TOTALE COMPLESSIVO FASE PROGETTUALE + FASE ESECUTIVA****745.449,33** **9,95%**

N.B.:

Il presente importo non comprende il compenso professionale relativo all'accatastamento

Note:

(1) RIBASSO MASSIMO, così come definito dalla DGR 772/2013 - Tab. B per Opere lineari con grado di complessità alto.