

COMUNE DI AYAS



COMMUNE D'AYAS

Servizio EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA**Copia****Determinazione n. 175 del 10/09/2021****OGGETTO:**

Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge 76/2020 (l. 120/2020) modificato con decreto legge 77/21 (l. 108/2021) dei lavori di ampliamento dell'impianto ip frazione Frachey – illuminazione piazzale pubblico in frazione Frachey. CUP: H19J21007560005 CIG: 889609382D.

			Cod MECC					
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
889609382D	2021	971	10052	202	20401	20401	4	29.981,70

Accertamento

Settore	Anno	Num.	Cap.	Art.	Importo €
SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1436	4336	99	29.981,70

Atto pubblicato all'Albo Pretorio On line.

Ayas, li 10/09/2021

F.to

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Ayas, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Roberta TAMBURINI

Determinazione del SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA n. 175 del 10/09/2021

Oggetto :	Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge 76/2020 (l. 120/2020) modificato con decreto legge 77/21 (l. 108/2021) dei lavori di ampliamento dell'impianto ip frazione frachey – illuminazione piazzale pubblico in frazione Frachey. CUP: H19J21007560005 CIG: 889609382D.
------------------	---

di concerto con il Responsabile dell'Ufficio unico associato - Servizio economico-finanziario

PREMESSE

Premessa la propria competenza ad adottare il presente atto quale Responsabile del Servizio Edilizia pubblica e privata, confermato con decreto del Sindaco n. 6 del 05/05/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 25/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 25/02/2021 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23/06/2021 di approvazione della variazione n. 2 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 23/06/2021 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi.

Richiamati i seguenti atti:

- i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 Gennaio 2020 e n. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
- l'art. 1, comma 29 -bis, della legge n. 160/2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Novembre 2020, ed in modo particolare:

Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. In applicazione del comma 29 -bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*

2. *In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020.*
3. *Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.*

Preso atto che il contributo complessivo assegnato al Comune di Ayas è pari ad € 100.000,00, suddivisi in € 70.000,00 sull'articolo 20401/1 ed € 30.000,00 sull'articolo 20401/4;

Considerato che l'importo di € 30.000,00 sull'articolo 20401/4 nel DUPS 2020-2023 era stato investito per la realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati ma che si ritiene più utile ed urgente realizzare l'illuminazione del parcheggio pubblico di Frazione Frachey, andando ad implementare l'impianto di illuminazione pubblica della frazione Frachey che sarà comunque adeguato mediante la sostituzione dei corpi illuminanti così come previsto dal progetto di Project Financing in essere. In ogni caso l'articolo di imputazione della spesa non sarà modificato.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 92 del 9/9/2021 avente ad oggetto "Approvazione progetto per l'ampliamento dell'impianto IP Frazione Frachey – Illuminazione piazzale pubblico in Frazione Frachey. CUP: H19J21007560005;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi tecnici n. 134 del 02/07/2020, avente ad oggetto "*Servizio di illuminazione pubblica per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, mediante operazione di finanza di progetto – Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva del contratto da parte della C.U.C. INVA S.p.A. alla ditta Heresaz Aurelio s.n.c. di Verrès (AO) – CUP H19E19001450005 - CIG 815111835D*". con cui si affidava il servizio in oggetto alla ditta Heresaz Aurelio s.n.c., a far data dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2040, per un importo di € 2.986.036,00 oltre IVA 22% € 656.927,92 per complessivi € 3.642.963,92.

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi tecnici n. 229 del 12/10/2020, avente ad oggetto "*Servizio di illuminazione pubblica per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, mediante operazione di finanza di progetto - Operazioni contabili per differimento concessione del servizio - CUP H19E19001450005 - CIG 815111835D*" con cui si stabiliva l'esecuzione del servizio con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2040.

Visto il verbale di consegna del servizio di concessione per l'affidamento della gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, mediante operazione di finanza di progetto, è stato sottoscritto in data 2 novembre 2020 fra il Comune di Ayas e la ditta Heresaz Aurelio s.n.c. di Verrès;

Visto il contratto relativo alla concessione di cui sopra sottoscritto in data 07/12/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Châtillon in data 15/12/2020 al n. 459 Serie 3 a cura della ditta concessionaria, con durata dalla data indicata sul verbale di inizio lavori e con termine dopo 20 anni, stabilendo un termine di fatturazione trimestrale da parte della ditta Heresaz Aurelio s.n.c.;

Visto l'articolo 11 del contratto di cui sopra, punto 11.8 "Ampliamento o modifica dell'impianto di illuminazione" che prevede che i lavori di ampliamento o modifica dell'impianto di illuminazione,

quali nuove estensioni di reti, realizzazione di nuovi punti luce, dismissione di punti luce esistenti saranno a carico del Comune ed il Concessionario dovrà presentare una relazione progetto predisposta secondo il prezziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta vigente e sul prezziario DEI e sui quali verrà applicato un ribasso d'asta del 20%;

Visto il progetto in unica fase predisposto dal Concessionario, ditta Heresaz Aurelio s.n.c. di Verrès, acquisito al protocollo del Comune di Ayas in data 6 settembre 2021 al protocollo n. 10574 e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Calcolo illuminotecnico
- Tavola E.01 planimetria di progetto
- Quadro economico

Visto il quadro economico che qui di seguito si riporta:

		importi
	LAVORI	
A	Opere	
a.1	Importo soggetto a ribasso d'asta	
	Lavori a corpo e a misura	€ 30.952,01
a.2	Importo non soggetto a ribasso d'asta	
	oneri per la sicurezza (a corpo)	€ 1.450,00
	lavori in economia	€ 1.044,48
	oneri di scarica	€ 0,00
	Ribasso 20% su a.1	€ 6.190,40
	totale A	€ 27.256,09
B	SOMME a disposizione dell'amministrazione	
b.1	Opere di miglioria / Imprevisti 5% di A	€ 0,00
b.2	Iva sulle opere al 10% di (A+b.1)	€ 2.725,61
b.3	Spese tecniche	€ 0,00
b.4	Oneri previdenziali su b.3 (4%)	€ 0,00
b.5	Iva su spese tecniche (b.3+b.4)	€ 0,00
b.6	Relazione geologica e geotecnica	€ 0,00
b.7	Oneri previdenziali su b.6 (2%)	€ 0,00
b.8	Iva su spese geologiche 22% di b.6+b.7	€ 0,00
b.9	Somme a disposizione dell'amministrazione (fondo RUP, supporto al RUP altro ...)	€ 0,00
b.10	Tassa ANAC	€ 0,00
	Totale somme a disposizione B	€ 2.725,61
	TOTALE A+B	€ 29.981,70

Visto l'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020 come modificato con decreto legge 77/21, convertito nella Legge 108/2021 dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

Visti l'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020 come modificato con decreto legge 77/21, convertito nella Legge 108/2021 che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e l'articolo 1 comma 3 del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020 come modificato con decreto legge 77/21, convertito nella Legge 108/2021 che ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1 comma 2, lett. a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 si rende necessario determinare a contrarre.

Risulta necessario procedere al relativo impegno di spesa.

E' stato richiesto Il DURC della ditta Heresaz Aurelio s.n.c., pervenuto regolare in data 14/7/2021 al prot. n. 8229 e valido fino al 21/10/2021.

E' stata verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

RICHIAMI NORMATIVI

L'adozione del presente provvedimento è di competenza del responsabile dei Servizi tecnici ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 5, comma 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 46, comma 3 della l.r. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO-EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGNUNO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA

DETERMINANO

- 1) di determinare a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016;
- 2) di affidare i lavori di ampliamento dell'impianto IP Frazione Frachey – Illuminazione piazzale pubblico in Frazione Frachey, ai sensi dell'articolo 11 del contratto di cui sopra, punto 11.8 del contratto di project financing di cui sopra ed ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020 come modificato con decreto legge 77/21, convertito nella Legge 108/2021 al Concessionario del project Financing ditta Heresaz Aurelio s.n.c. di Verrès per un importo di € 27.256,09 al netto del ribasso del 20% oltre l'iva 10% per € 2.705,61 per un importo complessivo di € 29.981,70;
- 3) di impegnare l'importo di € 29.981,70 sul Bilancio di previsione 2021/2023, in competenza anno 2021, all'ART. 20401/4 (Beni immobili viabilità ed infrastrutture stradali), Missione 10, Programma 5, per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'impianto IP Frazione Frachey – Illuminazione piazzale pubblico in Frazione Frachey, a favore della ditta Heresaz Aurelio s.n.c., via Duca d'Aosta, 62, 11029 Verrès (AO), codice fiscale e partita IVA 01000580074;
- 4) di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto troverà copertura sul finanziamento statale previsto dai Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020 e dal Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Novembre 2020, con cui si assegnano ai Comuni dei contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, che per il Comune di Ayas sono pari ad un massimo

di € 100.000,00 per l'anno 2021, suddivisi in € 70.000,00 sull'articolo 20401/1 ed € 30.000,00 sull'articolo 20401/4;

- 5) di accertare a carico dello Stato la somma di € 29.981,70 sulla Risorsa 4336/99 (Trasferimenti regionali per interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) del Titolo IV della parte Entrata del Bilancio di Previsione 2021/2023, in competenza anno 2021, per i lavori in oggetto;
- 6) di dare atto che l'incarico in oggetto verrà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, che funge da corrispondenza commerciale, e di dare atto che alla ditta verranno inviate le dichiarazioni relative all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e relative alla tracciabilità finanziaria, da restituire compilate e sottoscritte;
- 7) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni del Responsabile dell'Ufficio unico associato, Servizio Edilizia pubblica e privata, tenuto presso il suo Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Arch. Claudio Alliod

PER IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Assente
Il segretario supplente
Dottor Sergio Vicquery

VISTO
Per regolarità contabile: favorevole
Per copertura finanziaria: favorevole
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
ASSENTE
Il segretario supplente
Dottor Sergio Vicquery

PER ACCETTAZIONE:
