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ELENCO PREZZI
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
MO00.A00.00 |26,50%) Operaio specializzato IV livello
1 euro (trentanove/60) ora 39,60
Nr. 2 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
M00.A00.00 |26,50%) Operaio qualificato II livello
3 euro (trentaquattro/92) ora 34,92
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di larice realizzata con montanti di sezione 13x13 c¢cm con lavorazione a
NPO1 testa diamantata della lunghezza di 147 cm (h finito = 110 cm), posti ad interasse di 200 cm con tre tavole orizzontali di

sezione 16 cm x 6 cm e lunghezza con presa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti autofilettanti diam.10

mm L=13-15 cm.

Sono compresi inoltre

piastra in acciaio zincato a caldo S235 200x300 sp=10 mm

angolare in acciaio S235 a spigoli tondi 100x10 mm L=47 cm zincato a caldo e saldato alla piastra per I'ancoraggio del

montante in legno

ancoraggio angolare/montante in legno realizzato con n°5 bulloni diam. 10 mm compresi i dadi e rondelle dello spessore di

3 mm, previa la foratura con trapano per il passaggio degli stessi

ancoraggio piastra/cordolo mediante 4 tasselli a prigioniero tipo HST3 M12x115 compresi fori nel calcestruzzo, i dadi e

le rondelle necessarie

Nel prezzo al metro lineare ¢ compreso anche tutti materiali e le attivita necessarie a adattare lo schema base a specifiche

situazioni come in corrispondenza dei lampioni, allargamenti per panchine e collegamenti a recinzini esistenti

Sono comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, fori, ecc) e quant'altro occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte

euro (centoquaranta/00) m 140,00
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di Panchina Tipo Roma anatomica per giardino, arredo urbano e parco realizzata in fusione di
NP02 ghisa e legno esotico.

Le gambe della panchina sono realizzate in fusione di ghisa tratta con antiruggine ad immersione e nello standard con

vernice ad immersione micacea di colore nero.

Il legno utilizzato ¢ esotico ¢ come qualita ¢ pari all'iroko, ¢ utilizzato al naturale senza alcun trattamento. La ferramenta

con cui si fissa il legno alla panchina ¢ composta da mordenti in acciaio zincato. La struttura ¢ completata con coppia di

tiranti in acciaio imbullonati che uniscono i laterali in ghisa tra loro per aumentarne la robustezza. Le stecche in legno sono

centralmente rinforzate e unite per mezzo di una staffa in acciaio zincata fissate al legno per mezzo di viti legno

autofilettanti. Le gambe in ghisa prevedono un largo piano di appoggio per evitare sprofondamento sul terreno e la

possibilita di essere tassellate in modo fisso al pavimento.

11 legno esotico utilizzato per le panchine e panche ¢ ricavato da diverse specie di piante diffuse nei paesi tropicali. Sono

legnami di grande pregio e grazie alla resistenza all'umidita vengono utilizzati negli arredi urbani e di esterno. I legni esotici

utilizzati fanno parte della tipologia dei legnami duri, hanno sfumature di colore che vanno dal bruno al rosso al mattone al

rosa. Col tempo tendono a schiarirsi ma grazie alla presenza, al loro interno, di sostanze oleose, ne fanno varieta

eccezionale per uso e resistenza alla piu varie condizioni atmosferiche.

Dimensioni e caratteristiche della panchina:

Colore standard nero

Legno esotico al naturale.

Gambe in ghisa

Altezza spalliera cm 70

Altezza seduta cm 41

Profondita cm 58

euro (novecentosettantaquattro/63) cadauno 974,63
Nr. 5 Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche prestazionali garantite, classe di
NPO3 consistenza S4 - fluida, Slump 160/200 mm, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive nome

tecniche in vigore, confezionato in conformita alla norma UNI EN 206-1, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare

un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del

calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa o comunque con sollevamento meccanico, eventuale

impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilita e la qualita, l'onere della vibrazione, le successive

innaffiature, gli oneri di controllo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi, le armature

metalliche, le casseforme e le centinature. Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a

prestazione garantita C35/45

euro (centosettantasette/33) m3 177,33
Nr. 6 Conferimento di inerti proveniente dalle attivita di cantiere presso un impianto autorizzato di recupero CER 17.01.07. 1l
NPDO1 prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale ai sensi dell'art 36 comma 3 del DM 145/2000 ed

¢ comprensivo dell'indennita del centro di raccolta oltre alle eventuali ulteriori analisi di laboratorio necessarie in fase

esecutiva per il conferimento del materiale. Le quantita saranno debitamente documentate dall'appaltatore mediante il

formulario di rintracciabilita ed accettate dalla direzione lavori.

euro (venti/00) m3 20,00
Nr. 7 Conferimento di conglomerato bituminoso proveniente dalle attivita di cantiere presso un impianto autorizzato di recupero
NPDO02 CER 17.03.02. 1 prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale ai sensi dell'art 36 comma 3 del

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ayas
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 8
NPDO03

Nr. 9
S03.C30.010

Nr. 10
S03.P30.008

Nr. 11

S03.R50.010

Nr. 12

S04.A90.000

Nr. 13
S08.C10.065

Nr. 14
S08.C20.250

Nr. 15
S08.D05.015

Nr. 16
S08.D80.000

Nr. 17
S08.F10.005

Nr. 18
S08.F50.015

DM 145/2000 ed ¢ comprensivo dell'indennita del centro di raccolta oltre alle eventuali ulteriori analisi di laboratorio
necessarie in fase esecutiva per il conferimento del materiale. Le quantita saranno debitamente documentate dall'appaltatore
mediante il formulario di rintracciabilita ed accettate dalla direzione lavori. Si assume un peso specifico del conglomerato
bituminoso messo in opera pari a 2300 kg/m?.

euro (sedici/00)

Conferimento di legno proveniente dalle attivita di cantiere presso un impianto autorizzato di recupero CER 19.12.07. 1l
prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale ai sensi dell'art 36 comma 3 del DM 145/2000 ed
¢ comprensivo dell'indennita del centro di raccolta oltre alle eventuali ulteriori analisi di laboratorio necessarie in fase
esecutiva per il conferimento del materiale. Le quantita saranno debitamente documentate dall'appaltatore mediante il
formulario di rintracciabilita ed accettate dalla direzione lavori.

euro (quindici/50)

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacita e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, ¢/o lamiere, e/o reti; I’'impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire;
le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con 1’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
0 meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e
private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. non armato con martello applicato su di mezzo meccanico

euro (settantaquattro/12)

Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono comprese le opere provvisionali di sostegno.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8
euro (undici/66)

Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra senza recupero Rimozione senza recupero di
pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore, sono compresi: la rimozione del sottostante
piano di appoggio in materiale arido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con mezzi
meccanici

euro (sei/09)

Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori a 3 km in sola andata, proveniente dagli scavi di sbancamento, di
fondazione, in trincea e/o dalle demolizioni o rimozioni.
euro (zero/43)

CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF4
in accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 30/35
euro (centosessantanove/93)

CALCESTRUZZO PER USINON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R dosato a 250 kg di
cemento per metro cubo di impasto
euro (novantatre/25)

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole ¢ muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature
e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento ed
accatastamento del materiale occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare ’opera finita. La
misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). travi in spessore,
cordoli, mensole e solette

euro (trentasei/95)

SOVRAPPREZZO PER ULTERIORI CASSEFORME Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
euro (cinque/17)

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei
disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cemento di
altezza come da progetto; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1’opera finita acciaio di classe tecnica B450C

euro (uno/49)

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/09/2005 e s.m.1., tagliata a misura e posta in opera.
Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto; gli aumenti di trafila

m3

m3

m2

m2

mc*km

m3

m3

mZ

m2

Kg

16,00

15,50

74,12

11,66

6,09

0,43

169,93

93,25

36,95

1,49

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ayas
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 19
S41.A10.001

Nr. 20
S41.A36.010

Nr. 21
S41.A60.000

Nr. 22
S41.B20.000

Nr. 23
S41.B60.000

Nr. 24
S42.C10.030

Nr. 25
S43.A10.025

Nr. 26
S43.U20.000

Nr. 27
S44.A45.000

Nr. 28

rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita classe tecnica B450C nel
diametro da 6 a 12 mm

euro (uno/47)

'Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei terreni con ’utilizzo di decespugliatore e/o motosega, escluse le
piante con diametro superiore ai 20 cm, il successivo accumulo nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere secondo
le indicazioni delle D.L. Da ammettere nei luoghi non accessibili a mezzi meccanici. La percentuale ¢ data dal rapporto tra
la superficie cespugliata e la superficie totale. Decespugliamento manuale con presenza di essenze infestanti oltre 76%
euro (uno/31)

Esecuzione di rifinitura di presemina manuale o con mezzi meccanici idonei: ripuntatore, dyna drive, andanatore, carica
andane e rimorchio, secondo le indicazione della D.L.. Nel prezzo ¢ compreso I’accumulo, l'interro in zone concordate con
la D.L., oppure, ove possibile, il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di
risulta non riutilizzabile, escluso il costo di smaltimento. manuale di pre-semina

euro (zero/48)

Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate mediante taglio delle piante di bordo di qualsiasi dimensione, lo
spietramento, il recupero e la sistemazione in superficie del materiale fine, 1’accatastamento nell’ambito del cantiere del
materiale di rifiuto, livellamento e profilatura del terreno pronto per la messa in opera di geojuta e/o per la semina.
Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate

euro (cinque/34)

Scavo di modellamento eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, atto all’eliminazione
delle irregolarita del terreno quali ruscelli, dossi o scarpate (per profondita e dislivelli inferiori a 80 cm) non quantificabili
con sezioni di scavo di progetto, escluse le operazioni di decespugliamento, spietramento e livellamento. Operazioni da
eseguire secondo il progetto e le precise indicazioni della D.L. Scavo di modellamento

euro (zero/82)

Inerbimento delle superfici da destinare a prato stabile di tutte le aree sistemate eseguito con semina meccanica; la varieta
del miscuglio da impiegare terra conto della composizione fisico-chimica del terreno, dell’altitudine alla quale
I’inerbimento viene effettuato, al tipo di utilizzo ed al periodo di semina. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente
inerbito, sono inclusi la fornitura del seme e tutti gli oneri relativi alla preparazione del letto di semina quali, l'aratura, la
fresatura, la concimazione di fondo (escluso 1’acquisto di concimi chimici e organici), la rullatura e la trinciatura di pulizia;
la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verra eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo
periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, I’inerbimento verra determinato e
contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spettera all’appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il
25% della totale. Inerbimento delle superfici destinate a prato

euro (zero/35)

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo a doppio strato realizzato da due condotti coestrusi, corrugato quello esterno e
liscio quello interno in materiale plastico rigido (HDPE) per la protezione di cavi rispondente alla normativa francese NF
USE NFC 68-171 con resistenza allo schiacciamento di 750 N, forniti in rotoli o in barre di lunghezza commerciale; nel
prezzo sono compresi il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante
manicotti, il filo tiracavi incorporato ed ogni altro onere per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte secondo le
indicazioni impartita dalla direzione dei lavori e secondo quanto previsto in progetto tubo dn 125

euro (quattro/81)

Costruzione di pozzetti in calcestruzzo gettato in opera di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 — classe di
resistenza C25/30, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50, dosaggio minimo di cemento pari a 340 kg/mc, aggregati
resistenti al gelo tipo F2 0 MS25 conformi alla norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm,volume minimo
di aria conglobata pari a 1 4%, calcestruzzo impermeabile e copriferro minimo pari a 40 mm, idonei al contenimento di
apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all’interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di
scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere, alla raccolta e al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo
quanto previsto in progetto; nel prezzo ¢ compreso lo scavo necessario, 1’onere della casseratura sia interna sia esterna
essendo vietato il getto contro terra, la lisciatura interna con pastina di cemento, il raccordo alle tubazioni, il drenaggio
sottostante dello spessore minimo di cm 15 di materiale idoneo di cava oppure quanto richiesto dalla direzione lavori o
previsto in progetto, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm 15; sono inoltre inclusi ogni
onere per consegnare I’opera perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto; solamente il
chiusino e la soletta saranno contabilizzati a parte dimensioni interne 50 x 50 cm x h 50 cm

euro (centosettantanove/53)

Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale. Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa
sferoidale conformi alla normativa vigente
euro (tre/04)

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante I'uso di sega clipper con disco diamantato,
compreso I’onere relativo al funzionamento ivi compresi gli oneri relativi al consumo dei dischi diamantati e quant’altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (zero/46)

Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo, compreso la pulizia

giorni

m2

m2

m2

cad

Kg

m*cm

1,47

0,48

0,82

0,35

4,81

179,53

3,04

0,46

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ayas
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

S44.A50.004

Nr. 29
S44.A70.005

Nr. 30
S44.C20.000

Nr. 31
S44.E40.000

Nr. 32
S44.E50.000

Nr. 33
S44.E70.000

Nr. 34
S44.R12.001

Nr. 35
S44.861.012

Nr. 36
S44.562.012

del piano di posa, l'accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto e lo scarico
fino ad una distanza di 3 km (andata) del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla
relazione di bilancio art. 9, escluso I’onere dell’impianto di riciclaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I’opera finita profondita di 4 cm

euro (quattro/80)

Asportazione di barriere stradali dissestate o non conformi, compreso il taglio dei piantoni a quota che non pregiudichi le
condizioni di sicurezza. Il materiale rimosso dovra essere depositato su piazzali indicati dalla D.L. a disposizione
dell’Amministrazione Regionale: ringhiere

euro (quattordici/97)

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella granulometria variabile compresa
tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal
capitolato speciale d’appalto, compresa la fornitura del materiale d’apporto, la vagliatura per raggiungere 1’idonea
granulometria, 1’acqua per ’addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni
fornitura e lavorazione per dare 1’opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.

euro (quarantauno/00)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone), dello spessore compresso variabile a seconda
delle prescrizioni esecutive, formato con I'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo
il fuso indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 20, confezionato a caldo con bitume in idonei
impianti, con dosaggio e modalita indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione,
compreso fra 3 - 6% in peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. -
fascicolo IV 1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per 1’accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973.
Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, previa risagomatura del piano variabile, da
pagare a parte, cilindratura a mezzo di rullo compressore da 6+8t, profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di almeno 0,7 kg/mq, pulizia del piano viabile, quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento. Valutato per ciascun
metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso.

euro (uno/92)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto), dello spessore compresso variabile a seconda delle
prescrizioni esecutive, formato con 1’'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo il
fuso indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 15, confezionato a caldo con bitume in idonei
impianti, con dosaggio e modalita indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione,
compreso fra 3 - 6% in peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. -
fascicolo IV 1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per I’accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973.
Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, previa risagomatura del piano variabile, da
pagare a parte, cilindratura a mezzo di rullo compressore da 6+8t, profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di almeno 0,7 kg/mq, pulizia del piano viabile, quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento. Valutato per ciascun
metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso.

euro (due/14)

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - per marciapiedi - confezionato con graniglia nella misura del 70% e con
sabbione di cava nella misura del 30% e con bitume (penetrazione 180/200) nella misura del 6,50% del peso degli inerti;
dato in opera, steso a mano, rullato, ancorato al sottostante piano di posa con applicazione di grammi 600/mq. di emulsione
bituminosa. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata.

euro (centoventidue/50)

Fornitura e posa in opera di bordure a spacco - incassate in uno zoccolo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, avente
dimensione cm 40 x 40 compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) del
materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti, eventuali tagli e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. bordura in granito a spacco sezione cm 12 x 25 x 100

euro (cinquantauno/23)

Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di PRIMO IMPIANTO costituita da strisce rinfrangenti longitudinali o
traversali rette e curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con impiego di vernice spartitraffico
rinfrangente nella misura minima di 1200 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La pittura da impiegare dovra
essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione. In fase
d’applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla UNI EN 1436-04, dovranno essere
contemporaneamente post-spruzzate le perline di granulometria media. strisce da cm 12

euro (zero/41)

Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di RIPASSO costituita da strisce rinfrangenti longitudinali o traversali
rette e curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con impiego di vernice spartitraffico rinfrangente nella
misura minima di 1000 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La pittura da impiegare dovra essere del tipo
rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione. In fase d’applicazione
della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla UNI EN 1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-
spruzzate le perline di granulometria media. strisce da cm 12

euro (zero/34)

mq*cm

mq*cm

4,80

14,97

41,00

2,14

122,50

51,23

0,41

0,34
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Nr. 37
S44.564.005

Nr. 38
S544.595.000

Nr. 39
T01.D20.010

Nr. 40
T01.D20.020

Nr. 41
T01.D35.010

Nr. 42
T01.D35.020

Compenso per i tracciamenti per l'esecuzione di segnaletica orizzontale al metro lineare
euro (zero/03)

Posa palo in alluminio o in legno per segnaletica verticale, compreso il fissaggio dei cartelli segnavia (fino a 4 compresa
eventuale aletta), la realizzazione di un plinto in cls di dimensioni minime 40x40x40 cm con perno antirotazionei inserito
nella parte bassa del palo, come da particolare costruttivo e secondo le indicazionie della DL. I materiali (palo e cartelli)
sono forniti dall'amministrazione regionale. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Posa palo in
alluminio o in legno su itinerari escursionistici

euro (quarantanove/36)

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
PVC, porta esterna in materiale plastico € maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca
contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a
pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono
l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del
materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio e trasporto del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere. Costo
mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso ¢ previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato l'effettivo
utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese

euro (centonovantacinque/03)

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca
contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a
pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono
l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del
materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio e trasporto del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere. Costo
mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso ¢ previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato l'effettivo
utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o
frazione

euro (centocinquantasei/68)

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e
sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati
con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm,
impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore
generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le
distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni
genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 ¢ s.m.i. e
quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E' esclusa la predisposizione del
piano di posa che sara valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura
del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali
oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso ¢ previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in
base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto
con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo
mese d'impiego

euro (trecentouno/28)

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e
sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati
con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm,
impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore
generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonché¢ completo di tutte le
distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni
genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e
quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E' esclusa la predisposizione del
piano di posa che sara valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura
del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le

cad

cad

cad

cad

0,03

49,36

195,03

156,68

301,28
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Nr. 43
T01.E10.000

Nr. 44
T01.E20.000

Nr. 45
T01.E40.010

Nr. 46
T01.E40.020

Nr. 47
T01.E41.000

disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali
oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso € previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in
base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto
con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

euro (centoquindici/91)

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a
mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq. Nel prezzo sono compresi
gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare
l'opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari

euro (cinque/05)

Realizzazione di recinzione provvisionale realizzata mediante la posa di pali lignei delle dimensioni di cm 15*15, infissi
nel terreno ad interasse di metri 2,00 a cui sono inchiodate tavole orizzontali dello spessore minimo di cm. 2,5 e larghezza
cm 20. Nel prezzo sono comprese le eventuali controventature realizzate con doppio tavolato. Nel prezzo sono compresi gli
oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, 'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare I'opera
finita. Recinzione di cantiere con struttura e pannelli in legno

euro (venti/56)

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate
in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mmq e barre ad aderenza
migliorata Feb450c controllato in stabilimento provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori
superiori per I'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di due metri di lunghezza, di altezza non inferiore a
cm 80 e base non inferiore a cm 58, con barre per serraggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antifortunistica nei cantieri mobili ed in
particolare il D.Lgs. 81/08 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante l'avanzamento delle fasi di lavoro. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure, se l'uso ¢ previsto per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle barriere, computato in base alle date
riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Posa in opera di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo da due metri
di lunghezza - per il primo mese - valutato a ml

euro (ottantaquattro/00)

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate
in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mmq e barre ad aderenza
migliorata Feb450c controllato in stabilimento provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori
superiori per I'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di due metri di lunghezza, di altezza non inferiore a
cm 80 e base non inferiore a cm 58, con barre per serraggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antifortunistica nei cantieri mobili ed in
particolare il D.Lgs. 81/08 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante l'avanzamento delle fasi di lavoro. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure, se l'uso ¢ previsto per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle barriere, computato in base alle date
riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Posa in opera di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo da due metri
di lunghezza - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml

euro (cinque/63)

Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo
tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mmgq e barre ad aderenza migliorata Feb450c
controllato in stabilimento provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per
l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di due metri di lunghezza, di altezza non inferiore a cm 80 e base
non inferiore a cm 58, con barre per serraggio.Nel prezzo s'intendono compresi € compensati gli oneri per lo spostamento

cad*mese

115,91

5,05

20,56
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Nr. 48
T01.F05.005

Nr. 49
TO01.F10.000

Nr. 50
T04.A60.001

Nr. 51
T04.A60.002

Nr. 52
T04.A60.003

delle barriere, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
della normativa vigente in materia antifortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola darte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Costo computato per ogni singola traslazione successiva alla posa
delle barriere sulla base di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel
cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione. Traslazione di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo da due metri di lunghezza
durante l'avanzamento delle fasi di lavoro

euro (trentaquattro/70)

Realizzazione di un singolo punto di ancoraggio per sistemi di protezione contro le cadute dall'alto conforme alla norma EN
795 con una resistenza minima di 10 KN. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori, il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo, lo smontaggio a lavoro ultimato, il
documento che indichi le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione. L'ancoraggio
¢ e resta di proprieta dell'impresa. Ancoraggio certificato EN795 di classe Al costituito da piastra in acciaio inox preforata
e presagomata per superfici verticali, orizzontali e inclinate e tassello ad espansione diam 12 mm per il fissaggio.

euro (dieci/43)

Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di linea vita temporanea orizzontale per la protezione contro le cadute
dall'alto certificata alla norma EN 795 classe B. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio; lo smontaggio a lavoro ultimato; il documento che indichi le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per I'uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. La linea
vita temporanea ¢ e resta di proprieta dell'impresa. Valutata al metro per ogni installazione, ancoraggi esclusi.

euro (uno/07)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo
spostamento,completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione €
sincronismo, gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della
strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. Andra computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso € previsto
per tutta la durata del cantiere, sara computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti
per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di
sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Le
singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base di quanto stabilito
espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in
itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Impianto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione

euro (seicentosettantaquattro/93)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo
spostamento,completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione €
sincronismo, gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della
strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. Andra computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso € previsto
per tutta la durata del cantiere, sara computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti
per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di
sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Le
singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base di quanto stabilito
espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in
itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Impianto semaforico a Led - Costo per ogni mese o frazione successivo al primo

euro (cinquecentoventiquattro/71)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo
spostamento,completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e
sincronismo, gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della
strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del

cad

cad

cad

34,70

10,43

1,07

674,93

524,71
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misura

traffico durante le operazioni lavorative. Andra computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso ¢ previsto
per tutta la durata del cantiere, sara computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti
per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di
sospensione andra verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Le
singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base di quanto stabilito
espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in
itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Impianto semaforico a Led - Costo per ogni traslazione durante l'avanzamento delle fasi di lavoro

euro (ottantanove/52) cad 89,52

Data, 14/08/2019

11 Tecnico
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